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Municipio della  

Città di Naso 
Città Metropolitana di Messina 

Via Marconi, 2 – 98074 NASO (ME) 

Codice Fiscale 00342960838 

 

DA RESTITUIRE FIRMATO DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE 

affidamento esterno di alcune prestazioni della  sola   progettazione  ed in via opzione e subordinata per il 
supporto alla direzione lavori affidata internamente relativamente all’intervento denominato  "Progetto di 
rigenerazione e l’adeguamento dell’impianto sportivo al chiuso sito in c.da Grazia del Comune di Naso 
(ME)”, mediante affidamento diretto ai sensi ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 CUP: 

F75B23000290004 ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 - CIG: _____________ AFFIDAMENTO 
diretto 
 

schema di DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

 

L’anno …………………………, il giorno ………………………… del mese di …………………………, 

tra 

il il Comune di Naso, rappresentato nella persona di , ________, nato a _______ il _______________, c.f. __________________, 

domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Naso, Via Mazzini  n° 1 (in seguito “l’Amministrazione” o “il Committente”)  

e 

il sig. …………………………, C.F. …………………………, P.I. ………………………… , nella qualità di 

………………………… con sede in …………………………, Tel. …………………………, email 

…………………………, pec …………………………, nel seguito indicato semplicemente “l’Incaricato” - firma digitale 

intestata                                                  a___________________, rilasciata da-------------------------------, numero di serie: ---

---------------------, valida fino al------------------------- e non revocata; 

premesso che 

a) con atto………………………… del ………………………… si è preso atto procedure di affidamento 

………………………… ; 

b) in capo all’Affidatario è stata accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati  in sede di procedura; 

c) con determina n. ____ del ________ il Committente ha approvato l’aggiudicazione all’Affidatario (aggiudicazione 

definitiva) sulla base dell’offerta da questi presentata che, sebbene non allegata al presente Contratto, ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

d) l’Affidatario ha fatto pervenire la documentazione richiesta ____________; 

e) il Professionista dichiara di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l’esecuzione di tutte le 

attività professionali previste nel presente disciplinare;  

f) il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro 

dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero 

professionale; 

g) è intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto; 

tutto ciò premesso 

Si conviene e si stipula guanto segue. 

Art. 1.    

OGGETTO DELL’INCARICO 
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Il Committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico relativo al supporto alla Progettazione esecutiva, con in via 

opzionale la Misura e contabilità, l'eventuale Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,  relativi ai Affidamento di 

alcune prestazioni della  sola   progettazione  ed in via opzione e subordinata per il supporto alla direzione 

lavori affidata internamente relativamente all’intervento denominato  "Progetto di rigenerazione e 

l’adeguamento dell’impianto sportivo al chiuso sito in c.da Grazia del Comune di Naso (ME)” ex art. 50, 

comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023”. 

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in 

particolare, al Codice ed alle Linee Guida dell’ANAC, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP. 

Art. 2.   

PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Le prestazioni  di supporto alla progettazione certe da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in: 

Rilevato che il costo previsto per l'espletamento dei servizi in oggetto è stato così quantificato in 
dettaglio secondo dei parametri stabiliti nel DPCM del 17/12/2021: 

servizi di progettazione per un totale di €69.598,31  così distinti: 
 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Prestazioni 
affidate 

 
Param

etri 
Presta
zioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

Qi V*G*P*Q 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbI.01 - Qb.II.01  0,3200 20.847,80 5.211,95 26.059,75 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbI.01 - Qb.II.01  0,2500 2.301,72 575,43 2.877,15 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbI.02  0,0100 651,49 162,87 814,36 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbI.02  0,0100 92,07 23,02 115,09 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbI.15 - QbII.18  0,0650 4.234,71 1.058,68 5.293,39 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbI.15 - QbII.18  0,0650 598,45 149,61 748,06 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbI.16  0,0100 651,49 162,87 814,36 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbI.16  0,0100 92,07 23,02 115,09 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbII.02  0,0400 2.605,97 651,49 3.257,46 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbII.02  0,0400 368,28 92,07 460,35 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbII.21  0,0300 1.954,48 488,62 2.443,10 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbII.21  0,0300 276,21 69,05 345,26 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Prestazioni 
affidate 

 
Param

etri 
Presta
zioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

Qi V*G*P*Q 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbIII.01  0,0700 4.560,46 1.140,12 5.700,58 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbIII.01  0,1500 1.381,03 345,26 1.726,29 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbIII.02  0,1300 8.469,42 2.117,36 10.586,78 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbIII.02  0,0500 460,34 115,09 575,43 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbIII.03  0,0400 2.605,97 651,49 3.257,46 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbIII.03  0,0500 460,34 115,09 575,43 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbIII.04  0,0200 1.302,99 325,75 1.628,74 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbIII.04  0,0200 184,14 46,04 230,18 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QbIII.05  0,0200 1.302,99 325,75 1.628,74 
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IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QbIII.05  0,0300 276,21 69,05 345,26 

 
 
Oltre ai seguenti servizi opzionali in fase di esecuzione per un totale di € 50.881,08  così distinti: 

ESECUZIONE DEI LAVORI ( solo in via opzionale in caso di finanziamento dei lavori)  

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Prestazioni 
affidate 

 
Param

etri 
Presta
zioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

Qi V*G*P*Q 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QcI.03  0,0200 1.302,99 325,75 1.628,74 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QcI.03  0,0200 184,14 46,04 230,18 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QcI.06  0,0600 3.908,96 977,24 4.886,20 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QcI.06  0,0600 552,41 138,10 690,51 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QcI.07  0,1400 9.120,91 2.280,23 11.401,14 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QcI.07  0,1500 1.381,03 345,26 1.726,29 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QcI.09  0,0806 5.251,04 1.312,76 6.563,80 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QcI.09  0,0450 414,31 103,58 517,89 

E.12 EDILIZIA 761.499,77 0,074394798526 1,15 QcI.12  0,2500 16.287,34 4.071,84 20.359,18 

IA.01 IMPIANTI 92.041,81 0,133372719046 0,75 QcI.12  0,2500 2.301,72 575,43 2.877,15 

 
Totale base d’asta per le superiori prestazioni € 120.479,39 (di cui € 50.881,08  attinenti ai superiori servizi di 

direzione lavori) 

 

il tutto in conformità alle norme vigenti e in particolare al Codice, al Regolamento D.P.R. n. 207/2010, al D. Lgs. n. 

81/2008, alla L. n. 143/49, al D.M. n. 143/2013 e alle disposizioni impartite dal R.U.P. 

Il dettaglio delle prestazioni affidate è riportato nell’elaborato qui allegato “Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara”, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti. 

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Professionista non può avvalersi del subappalto, se non 

nei casi previsti dall’art. 31, comma 8, del Codice. 

Si applica l’articolo 105 del Codice per quanto compatibile. 

Art. 3.  
IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA 

Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali 
dell’attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con 
le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico. 
Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente 
disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità 
rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle 
parti. 
Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al progettista ed al RUP e per 
l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto definitivo ed esecutivo dei lavori 
in questione o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali 
indette dal Committente o dagli Organi preposti per l’approvazione e per l’esecuzione del progetto. 
Il Professionista è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 
pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dal progettista e dai suoi uffici, con l'obbligo specifico di 
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono 
a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 
Lo stesso incaricato è tenuto a predisporre tutti inerenti il suo incarico e che consentiranno di ottenere le approvazioni, 
autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi con l'intervento 
oggetto di progettazione, curandone la consegna a tutti gli enti competenti e seguendo l'iter procedimentale amministrativo 
fino al conseguimento dei succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. Rimane inteso 
che  durante la sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle sedute della conferenze di servizio interviene la 
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sospensione dei termini indicati nel presente disciplinare fatti salvi gli obblighi di apportare al progetto le necessarie 
variazioni richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico da cui derivano 
specifici obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e clausole risolutive espresse nel caso di mancato rispetto dei 
termini max indicati per la redazione delle variazioni richieste. 
L’incarico di supporto dovrà consentire di redigere il progetto esecutivo con un livello di approfondimento tecnologico e 
costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, 
funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da 
decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare salute e per la sicurezza dei lavoratori 
nei cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della 
Amministrazione, impartite per mezzo del Responsabile del Procedimento, con impegno ad collaborare ad eseguire le 
modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione/ verifica/ validazione del progetto, senza pretesa 
alcuna di maggiori compensi. 
Il professionista potrà avvalersi di tecnici esterni che potranno firmare alcune relazioni specialistiche ( ad esempio relazioni 
antincendio) da parte di tecnici iscritti ad apposito albo. 
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla stazione appaltante che 
le stesse siano effettivamente eseguite e condotte, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la 
personale responsabilità della prestazione. L'incaricato si impegna ed obbliga, pertanto, affinché garantisca la sua presenza e 
partecipazione in occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio o verifiche nel corso 
dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto. 
L'incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a quella relativa 
alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual 
volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la 
Commissione di validazione, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta 
presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività 
professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica 
incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata dall'incaricato nell'offerta formulata 
in sede di gara. 
La progettazione in capo al Professionista sarà sottoposta a verifica, anche in progress, ai sensi dell’articolo 26 del Codice. 

 

Art. 4.  
IMPEGNI DEL COMMITTENTE 

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione 

alla disponibilità atti inerenti l’incarico.  

Il Committente si impegna a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell’incarico, il libero accesso 

alle aree e/o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo, il quale potrà 

liberamente avvalersi di collaboratori per le attività. 

Art. 5.     

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LE FUNZIONI DI supporto opzionale alla  DIREZIONE LAVORI 
ASSEGNATE  

Le funzioni di supporto alla Direzione lavori potranno essere richieste e quindi assegnate ( senza alcun obbligo per la 
stazione appaltante che può esercitare o meno l’opzione a prescindere dal finanziamento ottenuto o 
dall’effettuazione o meno dell’esecuzione dei lavori) solo nel caso in cui il progetto dovesse essere appaltato le predette 
attività che potranno essere assegnate, dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto  dal  Codice, alle Linee Guida 
ANAC e alle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili alla figura del D.L.  
Nel caso in cui sia necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l’amministrazione si riserva di 
affidare il predetto incarico al professionista con la valutazione del compenso in accordo al DM utilizzato per le altre 
prestazioni alla base del presente incarico, applicando la medesima percentuali di ribasso offerta per l’espletamento degli altri 

servizi. È invece compreso nell’incarico di DL opzionale  il supporto alle funzioni di direzione dei lavori senza 
previsione di ulteriore compenso, l’eventuale supporto alla revisione/aggiornamento, durante l’eventuale 
esecuzione dei lavori, del Piano di Coordinamento e Sicurezza predisposto. 
 
Dovrà essere garantita la presenza del professionista in cantiere, l’assistenza e la sorveglianza in supporto al DL dei lavori ivi 
compresa l’adozione di tutti i provvedimenti e l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessari. 
Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in particolare 
dovranno essere dato supporto per aggiornare quotidianamente il giornale dei lavori e, tempestivamente, tutta la contabilità 



     

 

 

Pagina 5 di 14 

dei lavori (predisposizione degli atti contabili e esecuzione delle misurazioni), sia per quanto concernente le liquidazioni in 
acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte del l’Impresa 
esecutrice. 
Dovrà essere dato supporto alla DL, e quindi al RUP, per redigere una relazione a cadenza minima mensile sull’andamento 
tecnico - economico del lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’appaltatore 
evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note conterranno: 

a. la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di 
Avanzamento Lavori; 

b. lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel 
Computo Metrico Estimativo; 

c. la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma del lavori. Il Committente si 

riserva ampia facoltà d rivalsa in ordine ad eventuali danno arrecati per effetto del tradivo od omesso 

adempimento di dette disposizioni da parte del DL; 

d. ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori; 

e. eventuali riserve iscritte dall’Appaltatore. 

f. Il supporto deve consentire alla Direzione Lavori di: esigere dall’Appaltatore la consegna tempestiva di 
tutti i certificati di conformità dei materiali, previsti dalla vigente normativa e dalle norme tecniche 
unificate. ; di esigere dall’Appaltatore la consegna delle certificazioni prima dell’emissione del SAL 
successivo  alla conclusione della lavorazione per cui la certificazione è stata prodotta, pena la non 
iscrizione della stessa nei libri contabili. Le certificazioni raccolte dalla Direzione lavori dovranno essere 
accuratamente catalogate e consegnate al Committente prima dell’emissione del Certificato di regolare 
esecuzione o del Collaudo, al fine di consentire al Committente la necessaria archiviazione e 
conservazione. 

Dovranno essere svolti a supporto  tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve da parte dell’Impresa 
esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Nel corso dell’esecuzione dell’opera dovrà essere data supporto per l’immediata comunicazione al RUP, per tramite la DL,  
nel caso si rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione dovrà essere 
accompagnata da una circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione 
dell’effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale. La Perizia dovrà essere redatta solo 
a seguito di autorizzazione scritta da parte del RUP. 

Nel caso di necessità di predisporre perizie di variante, non riconducibili ad errori progettuali, la perizia stessa dovrà essere 
redatta dall’Ufficio di Direzione Lavori previa autorizzazione del Committente. 

A fine lavori, la Direzione Lavori dovrà aggiornare, ai sensi dell’art. 102 del Codice, il piano di manutenzione dell’opera e 
delle sue parti di cui all’art. 38 del D.P.R. 207/10. 

Il professionista dovrà consegnare a fine lavori tutti gli elaborati grafici e scritti da lui redatti a cui lui ha dato 

supporto per la redazione aggiornati a seguito dell’intervento (as built). Tali elaborati dovranno essere consegnati 
in forma cartacea e su supporto informatico editabile. Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende 
ricompreso all’interno dell’onorario della prestazione professionale. 

Art. 6.  
TEMPI CONTRATTUALI 

In  specifico l'incarico si articola nelle seguenti fasi: 

Fase 1 –sviluppo del PFTE entro giorni 7 20 naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente e la progettazione  

esecutiva supportato dal personale interno della S.A. per un importo complessivo dei lavori da eseguire, compresi oneri 

della sicurezza, di circa 855.000 IVA esclusa (salvo modifiche) con l’obbligo di definire un quadro economico 

complessivo di progetto non superiore ai € 1.250000,00, con tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi prescritti dalle 

vigenti norme nel tempo massimo,(compresa la stesura del progetto esecutivo) di giorni 20 naturali e consecutivi dalla 

sottoscrizione del presente ( tempo max in cui si vuole sviluppare la progettazione). 

 Il progetto presentato dovrà : 

• contribuire ad individuare soluzioni che consentano di ottimizzare la progettazione. 

• Contribuire ad introdurre nel CSA e negli altri atti progettuali clausole chiare, precise e inequivocabili, che 

fissino la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere 

impiegate in modo tale da consentire, (senza ripetere le procedure di gara e senza che queste possano essere 
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ricondotte a varianti oggetto di autorizzazione di enti esterni), di introdurre  variazioni esecutive al contratto 

(quali le modifiche non sostanziali di cui all’art. 120 del  D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).  

Lo stesso incaricato è tenuto a dare supporto alla predisposizione di tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle 

approvazioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi con 

l'intervento oggetto di progettazione, curandone la consegna a tutti gli enti competenti e seguendo l'iter procedimentale 

amministrativo fino al conseguimento dei succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. 

Rimane inteso che  durante la sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle sedute della conferenze di servizio 

interviene la sospensione dei termini indicati nel presente disciplinare fatti  salvi gli obblighi di apportare al progetto le 

necessarie variazioni richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico da cui 

derivano specifici obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e clausole risolutive espresse nel caso di mancato 

rispetto dei termini max indicati per la redazione delle variazioni richieste. 

Il tutto al fine di sviluppare un progetto esecutivo che abbia un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da 

non ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. 

Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello 

studio che nella sua compilazione, che possano migliorare salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o 

mobili. Nel dare supporto alla redazione del progetto l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della 

Amministrazione, impartite per mezzo del  Responsabile del Procedimento di concerto con il progettista, con impegno ad 

collaborare ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione/ verifica/ validazione del 

progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. 

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla stazione appaltante che 

le stesse siano effettivamente eseguite e condotte, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la 

personale responsabilità della prestazione. L'incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di 

servizi di approvazione nonchè a quella relativa alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile 

all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il 

Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di validazione, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei 

professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della 

prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni 

dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro 

indicata dall'incaricato nell'offerta formulata in sede di gara. 

Il mancato completamento della presente Fase 1 entro i giorni max sopra indicati, comporta l'applicazione di una penale 

proporzionale al 0,1% dell'importo complessivo affidato per aver contribuito ad ogni giorno di ritardo sino ad un massimo 

del 5% oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice 

intendimento dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente 

contratto: ciò perché la presente costituisce clausola risolutiva espressa in danno e colpa.  

Si specifica che in caso di intervenuta risoluzione i per invocazione della clausola risolutiva espressa di cui sopra, per 

espressa pattuizione della parti, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione all'incaricato in quanto, in tal caso, le 

somme trattenute (che ricomprendono anche le spese vive sostenute dal professionista medesimo) compensano il danno 

derivante all'Amministrazione per il ritardo che verrà accumulato sull'intera procedura. Per espresso accordo tra le parti, 

fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso di ritardo eccedente tale periodo, l'incaricato potrà essere pagato nei limiti 

della prestazione professionale fin lì svolta (fase 1) solo esclusivamente nel caso in cui lo stesso depositi comunque, nel 

termine di ulteriori 10 gg,  tutti gli elaborati utili all'Amministrazione per effettuare la verifica validazione ed appaltare i 

lavori. In caso contrario, viene fatta salva l'azione giudiziaria che l'amministrazione potrà esercitare per il maggior danno 

cagionato. 

Nel computo del termine max stabilito di cui alla "Fase 1" non si tiene conto del periodo intercorrente tra la 

consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte di enti terzi e del Comune. Nel caso di richiesta di 

integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche parziali, 

perchè lo stesso non è soddisfacente o non è tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si dimezzerà di 

volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza mancata verifica, anche per parziale difformità del 

progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento 

dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente 

contratto. 

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di competenza del 
Professionista (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi o altro) e ad esso non imputabili. 
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In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione o dei lavori, il 
Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dei lavori stessi. 
Gli elaborati progettuali a cui il professionista da contributo alla redazione dovranno essere forniti in n° 5 (cinque) copie 
cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) e 
una copia dei file in formato modificabile (.doc, .dwg, ecc) necessari al Committente per la propria gestione tecnico-
amministrativa.   
E' consentito un diverso formato purché l'incaricato fornisca alla stazione appaltante, a sua cura e spese, i relativi software e 
licenza necessari per garantire alla stazione appaltante la possibilità di utilizzare tale diverso formato in modo corretto e 
legittimo). Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, l'incaricato 
deve presentare un DVD contenente i files BIM del progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale 
e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF. L'incaricato, in ogni caso, è tenuto a 
predisporre e sottoporre alla stazione appaltante tutto quanto necessario, (elaborati progettuali, atti, documenti, etc.), per 
conseguire, da parte degli Enti preposti, il rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, 
fermo restando che sarà cura del Professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione (i relativi 
oneri, tasse ed imposte saranno a carico dell'Amministrazione a cui dovranno essere direttamente intestate le eventuali 
ricevute di pagamento). 
Eventuali ulteriori copie, previa la corresponsione delle relative spese di riproduzione, dovranno essere fornite a semplice 
richiesta del RUP per conto del Committente o di Enti terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, 
organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.).   
Nel computo del termine max stabilito per la redazione del progetto esecutivo  non si tiene conto del periodo intercorrente 
tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di 
richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche parziali, perchè lo stesso non è soddisfacente o non è 
tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza 
mancata verifica, anche per parziale difformità del progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 
cod. civ., a semplice intendimento dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze 
indicate nel presente contratto. 
È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo stesso per la redazione di 

un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione (ad esempio per un raggiungimento di migliori 

coefficienti di sicurezza della stabilità del pendio a parità di costi sostenuti) senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori 

compensi. 

La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio con il progettista e con il 

supporto alla progettazione. 

Fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo l'incaricato è tenuto anche:  

• a collaborare, anche redigendo in tutto o in parte ex novo il progetto, per presentare lo stesso per l'ottenimento di 

eventuali pareri preventivi o nulla osta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni; 

• a collaborare ad apportare, anche dopo l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione, tutte quelle variazioni 

richieste anche al fine di ottenere i necessari nulla-osta definitivi. 

•  a dare all'Amministrazione ed agli Enti richiedenti tutte le delucidazioni necessarie al rilascio di pareri ed approvazioni 

del progetto, a collaborare per introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, 

adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari senza che ciò dia diritto a 

speciali o maggiori compensi. L'Amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli Uffici competenti, di fissare dei 

momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, attraverso incontri con l'incaricato e senza che lo stesso abbia nulla 

a pretendere per le prestazioni in questione. A tal uopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con 

preavviso di almeno tre giorni. 

• ad introdurre nel progetto definitivo ed esecutivo, e nei piani di sicurezza e coordinamento, anche se già elaborati e 

presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla stazione appaltante che siano giustificate da oggettive e 

riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi ( i tempi ed i modi di 

redazione saranno indicati nella stessa lettera di invito). 

• Apportare integrazioni, variazioni e/o chiarimenti agli elaborati di cui al precedente articolo, richiesti dai vari enti 

preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza, senza altri costi aggiunti per l'Amministrazione. 

Eventuali varianti o nuova redazione di tutto o parte del progetto rese necessarie da errori od omissioni del progetto 

esecutivo dell' opera o del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera, daranno diritto 

all'Amministrazione, anche durante la fase esecutiva delle opere, di richiedere la correzione delle omissioni e degli errori 

commessi a spese dell'incaricato (anche avvalendosi delle coperture assicurative a tal uopo prestate) e senza costi e oneri per 
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la stazione appaltante e alla risoluzione del presente Contratto quando ancora in essere, salvo sempre il risarcimento del 

danno. 

 

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo stesso per la 

redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione senza che ciò dia diritto a 

speciali o maggiori compensi per le prestazioni di supporto di cui al presente disciplinare. 

I progetti saranno presentati all'Amministrazione in cinque copie cartacee e due copie su supporto informatico (DVD 

formato DWG di AUTOCAD – versione R14 o successive , OFFICE 2000, i computi metrici in formato acrwin 

compatibile, i calcoli nel formato del software con cui sono stati eseguiti i calcoli). E' consentito un diverso formato purché 

l'incaricato fornisca alla stazione appaltante, a sua cura e spese, i relativi software e licenza necessari per garantire all'a 

stazione appaltante la possibilità di utilizzare tale diverso formato in modo corretto e legittimo). Al fine di consentire alla 

stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, l'incaricato deve presentare un DVD contenente i 

files del progetto definitivo ed esecutivo, completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente 

riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF. L'incaricato, in ogni caso, è tenuto a predisporre e 

sottoporre alla stazione appaltante tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti, etc.) per conseguire, da 

parte degli Enti preposti, il rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, fermo restando che 

sarà cura del Professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione (i relativi oneri, tasse ed 

imposte saranno a carico dell'Amministrazione a cui dovranno essere direttamente intestate le eventuali ricevute di 

pagamento). 

 

Fase 2 – (SOLO OPZIONALE) supporto alla Direzione lavori ed eventuale assunzione del coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione ( solo eventuale ed in opzione) secondo le scadenze fissate nel futuro Capitolato Speciale 

d’Appalto per l’esecuzione dei lavori (così da contribuire ad emettere tempestivamente i S.A.L. e del Conto finale, entro 

i termini previsti in CSA e dalla vigente legislazione, assistenza al collaudo).  

In particolare l'incaricato è tenuto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo, misurazione, contabilità, 

liquidazione delle opere eseguite, sorveglianza ed assistenza continua in cantiere con redazione di tutti i documenti 

amministrativi e contabili inerenti l'esecuzione dell'intero intervento, nonchè l'obbligo della tenuta dei documenti 

contabili, con impegno particolare di garantire un efficace e continuativo collegamento con l'Amministrazione per tutta la 

durata della prestazione del servizio nonchè a svolgere il  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

controllandone l'avanzamento rispetto ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio sviluppati con 

softwares dedicati.  

In particolare si richiedeono incontri, in cantiere o presso la sede del servizio tecnico dell'Amministrazione, con il Responsabile del 
procedimento con cadenza settimanale. Inoltre si affida: l'adempimento di tutti gli obblighi e compiti stabiliti dagli allegati al Dlgs 
36/2023, delle norme fissate dal Capitolato generale per le OO.PP.; la redazione periodica (con cadenza almeno mensile) di apposita 
relazione tecnica per il Responsabile del procedimento relativa alla situazione dei lavori con particolare riferimento al rispetto del 
cronoprogramma e della sicurezza; 

• l'Assistenza ai collaudi in corso d' opera edili, impiantistici e al collaudo finale dei lavori ; 

• l'assistenza per la redazione e presentazione di tutti gli elaborati, della documentazione, della certificazione, delle dichiarazioni 
inerenti il collaudo dell'opera; 

• l'assistenza per la redazione e presentazione della documentazione catastale (NCT) - eventuale; 

• l'assistenza per la redazione ed assistenza alla presentazione della notifica preliminare ai sensi D. Lgs. 81/08; 

• l'assistenza per le modifiche al progetto eventualmente necessarie (agli elaborati esecutivi, eventuali  calcoli, redazione di eventuali 
elaborati mancanti e loro presentazione al genio civile, ecc.), in sede di esecuzione dei lavori per le variazioni esecutive al contratto 
contemplate dal dlgs 36/2023all'art. 120  ; 

• tutti gli adempimenti previsti e stabiliti in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs 09 aprile 2008 n. 
81, 

• a redigere gli elaborati allegati ai SAL  e le misure saranno presentati alla stazione appaltante in cinque copie cartacee e 
due copie su supporto informatico (DVD formato DWG di AUTOCAD – versione R14 o successive , OFFICE 2000, 
i computi metrici in formato acrwin compatibile, i calcoli nel formato del software con cui sono stati eseguiti i calcoli); 
è consentito un diverso formato purchè l'incaricato fornisca alla  stazione appaltante, a sua cura e spese, i relativi 
software e licenza necessari per garantire all' stazione appaltante la possibilità di utilizzare tale diverso formato in modo 
corretto e legittimo). Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, 
l'incaricato deve presentare un CD ROM contenente i files degli elaborati rivisti nella loro forma finale e 
immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF. l'incaricato, in ogni caso, è tenuto a 
predisporre e sottoporre alla stazione appaltante tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti, etc.) per 
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conseguire, da parte degli Enti preposti, il rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, 
fermo restando che sarà cura del Professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione (i 
relativi oneri, tasse ed imposte saranno a carico dell'Amministrazione a cui dovranno essere direttamente intestate le 
eventuali ricevute di pagamento). 

• L'incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto esecutivo, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni, aggiornamenti e 
nuova redazione di tavole ed allegati, che si rendessero necessari per renderlo coerente con quanto effettivamente eseguito: tali 
attività non saranno compensate a parte intendendosi l'appalto dei servizi a corpo e non a misura. 

 

Art. 7.  

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L'onorario e il rimborso spese per l’incarico di che trattasi, null’altro spettando all’Affidatario a qualsiasi titolo, è determinato 

nella misura di € __________ (__________/00) per le prestazioni di cui alla  “fase 1” , oltre IVA e oneri previdenziali. E di 

di € __________ (__________/00) per le prestazioni OPZIONALI di cui alla  “fase 2” oltre IVA e oneri previdenziali  

fermo rimanendo l’eventuale prezzo da corrispondere per le prestazioni inerenti la fase di coordinamento della sicurezza da 

corrispondere extra alle stesse condizioni delle prime. L’importo è ottenuto applicando il ribasso percentuale unico 

all’importo posto a base della gara di affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto. 

Il corrispettivo sopra indicato rimarrà fisso e invariabile anche nel caso in cui l’importo del progetto dovesse subire 

variazioni, in più o in meno, rispetto agli importi e categorie assunti per la determinazione del corrispettivo posto a base di 

gara per l’affidamento del servizio di ingegneria di che trattasi (v. allegato). 

Nel corrispettivo fissato per la “Fase 2” opzionale deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle 
riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza 
dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.  
Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al 
Professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi proporzionalmente all'importo complessivo dei lavori eseguiti.  
Nessun compenso o indennizzo per il supporto alla la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al 
collaudo spetterà al Professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa 
aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà al Professionista un rimborso di spese ed 
onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite nel limite massimo del 5% dell’importo sopra fissato relativo 
alla fase 2  di esecuzione dei lavori. L'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verrà liquidato solo 
ove tale prestazioni verranno svolte e tale figura professionale nominata. L'incidenza della riduzione, rispetto al corrispettivo 
sopra indicato,  nel caso sarà valutata in conformità al ribasso praticato in sede di offerta.  
Nel caso di varianti delle quantità del progetto in corso d’opera non sarà riconosciuto alcuno ulteriore onorario essendo 
l’incarico da intendersi affidato a corpo. 
Allo stesso modo non sarà determinato alcun ulteriore onorario nel caso di varianti del progetto, (opere che comportano, di 
fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi,. 
Le competenze verranno corrisposte all'Affidatario entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura fine mese e con le 
seguenti modalità: 
- per la fase della progettazione “fase 1”, il corrispettivo, nella misura del 90%, verrà corrisposto ad approvazione del 

progetto esecutivo una volta consegnati alla stazione appaltante tutti i file sorgenti editabili del progetto ed i files BIM 
nonché una volta andata a buon fine la fase di presentazione del progetto A VALERE DELL'AVVISO PUBBLICO 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO CASA ITALIA AD OGGETTO 
"BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI", DI CUI ALLART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE 06.10.2017, 
N. 158 E AL DPCM 16 MAGGIO 2022, restando il saldo del 10% liquidato ad avvenuta consegna dei lavori; 

 - il 90% del corrispettivo relativo alle prestazioni svolte durante l’esecuzione dei lavori Opzionale “Fase 2” verrà corrisposto 
in ragione degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti;  

- il saldo del 10% del corrispettivo relativo alle prestazioni svolte durante l’esecuzione dei lavori verrà corrisposto ad 

approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente. 

All’importo sopra fissato vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento 

della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dall’IVA pari al 22%, nonché eventuali 

oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell’incarico e dovuti ai sensi di legge all’atto della fatturazione 

delle prestazione. 

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all’espletamento dell’incarico.  

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell’Ordine Professionale competente: ove una delle parti 

ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l’onere economico della relativa tassazione.   

Art. 8.  
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PENALI 

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel 
presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare informale scritta, affinché il 
Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare. 
Per ogni giorno di ritardo per la conclusione della progettazione definitiva e/o esecutiva sarà applicata una penale di pari 
all’1% dell’importo contrattuale fissato all’articolo 7. 
Qualora si dovessero determinare ritardi rispetto alle scadenze del cronoprogramma di esecuzione dei lavori imputabili al 
Professionista, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del 
compenso, salvo in ogni caso il diritto del Committente di rivalersi sul Professionista per i maggiori danni subiti in 
conseguenza del ritardo. 
Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma precedente anche: 
a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini 

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti 

l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni 

giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal CSA. 

Art. 9.    

REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO   

E’ facoltà del Committente revocare l’incarico quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon 
esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente 
impartite dal RUP. 
Nel caso che il ritardo di cui all’art. 8 ecceda i giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, l'Amministrazione resterà libera da ogni 
impegno verso il Professionista inadempiente, e potrà sostituirlo con altro tecnico con il solo obbligo del preavviso a mezzo 
PEC con 10 (dieci) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del programma, senza che egli possa pretendere compensi o 
indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, salvo l’eventuale rivalsa per i danni 
provocati. 
Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato del Professionista, proceda alla 
revoca dell’incarico, al Professionista stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di 
comunicazione della revoca, senza alcuna maggiorazione sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Professionista 
al risarcimento di eventuali danni.   

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con 

almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di 

recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Art. 10.    

RECESSO DALL’INCARICO   

Il recesso dall’incarico da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e 

rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati. 

Ove il recesso dell’incarico in corso d’opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi da valutare a cura dell’amministrazione, 

sarà corrisposto al Professionista l’onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza maggiorazione per  

incarico parziale al netto di eventuali maggiori costi che l’ente dovrà sopportare per tale evenienza. 

Art. 11.  

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI 

Alla firma del presente disciplinare il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso 

_________________ mediante certificazione rilasciata dall’Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti.   

Art. 12.  

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del 

presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni 

prodotte al Committente ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo. 
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L’affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231. 

Art. 13.  

GARANZIA DEFINITIVA 
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’affidatario presenta 

apposita cauzione definitiva mediante Atto di Fideiussione numero ____________ in data _______________ rilasciata 

dalla società _____________________ per l'importo di euro _________ pari al _______% dell'importo del presente 

contratto relative alle prestazioni da svolgersi durante l’esecuzione dei lavori. 

Art. 14.  

POLIZZE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della 

legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico 

incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio 

dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____________________________________, 

n. ____________ in _________________, con validità fino al ____________________, con un massimale di euro 

________________. 

L’affidatario, non assume la qualità di progettista, e pertanto non dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all’articolo 24, 

comma 4, del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti 

anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo che determinano a carico della stazione 

appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Nel caso di errori od omissioni il professionista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri 

per la stazione appaltante. 

L’Affidatario, nella sua qualità di progettista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto/disciplinare, ha 

prodotto la dichiarazione n. ____ del _____________ della compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 

"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di 

responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei 

lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali esecutivi. 

Art. 15.  

INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Professionista per controversie o contestazioni che potessero sorgere 

relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà adito il Tribunale 

territorialmente competente. 

Art. 16.    

DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 

I Tecnici incaricati eleggono il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso  la  sede 

____________________________________ - in ___________________ via ____________________  

Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente 
ricevuta dai Tecnico incaricato. 

Il Tecnico incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico 

connesso al presente contratto; l’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, 

amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 

31 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Art. 17.    

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN 

MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI   
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Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.   

Art. 18.  

VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E 

DICHIARAZIONI INERENTI IL PROTOCOLLO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA  

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il conto dedicato del Professionista è identificato con codice IBAN ____________________ della 

_________________________ intestato a _______________.   

Il professionista si obbliga: 
- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all'Osservatorio 
regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e 
derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da 
occupare; 
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla gara in oggetto; 
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate 
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Lo stesso Dichiara espressamente ed in modo solenne 
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
- che non subappalterà prestazioni di alcun tipo ad eventuali altri soggetti partecipanti alla gara – in forma singola od 
associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento 
di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una 
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 
 

Art. 19.  

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati, compresi i files BIM e gli editabili sorgenti, e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la 

liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere 

sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in 

relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del 

Professionista stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la 

pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.   
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Art. 20.  

CLAUSOLE FINALI   

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà invece per il Committente solo 

dopo l’intervenuta esecutività dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.   

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs. 

n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, 

brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.   

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.   

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni 

competenti ai sensi di legge.   

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l’invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente 

disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l’invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.   

Foro competente: per ogni controversia derivante dell’esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza 

esclusiva del foro di Patti.   

Elezione domicilio: il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso il proprio ufficio Presso la sede del 

Comune di Naso sito in via Marco, 2 ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si 

intenderà fatta al Professionista stesso.   

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti 

alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.   

Art. 21.  

SPESE DI CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere 

diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del 

Tecnico incaricato.  

************************** 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Tecnico incaricato dichiara altresì di aver preso visione e di 
accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli: 
Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Art. 2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Art. 3. IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
Art. 4. IMPEGNI DEL COMMITTENTE 
Art. 5. ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA DIREZIONE LAVORI 
Art. 6. TEMPI CONTRATTUALI 
Art. 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO   
Art. 8. PENALI 
Art. 9. REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
Art. 10. RECESSO DALL’INCARICO 
Art. 11. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI 
Art. 12. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 
Art. 13. GARANZIA DEFINITIVA 
Art. 14. POLIZZE ASSICURATIVE 
Art. 15. INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   
Art. 16. DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 
Art. 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI   
Art. 18. VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI 
FINANZIARI E DICHIARAZIONI INERENTI IL PROTOCOLLO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA  
Art. 19. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
Art. 20. CLAUSOLE FINALI   
Art. 21 SPESE DI CONTRATTO 
La presente scrittura privata, non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5, c. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

Naso, lì  
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L’Affidatario                          Il Responsabile del settore LL.PP. 
(______________________ )       ___________________________  
 


